OSTÉOPEINTURE

CLIENT:	Étienne Colombo
PROJET:	COLOMBO_01

DATE:	23 Avril 2021

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Préparation et peinture des mûrs de la cage d'escalier, de l'entrée principale, et de l'entrée du sous-sol	3,525 $
--> inclut le plâtrage, nettoyage, et l'aprêt des murs, là où requis	
--> inclut 2 couches de peinture haut-de-gamme de Sherwin Williams, résistante à la saleté et aux chocs	
Préparation et peinture des rampes en métal de l'escalier, et les portes noires à chaque étage	3,150 $
--> inclut le ponçage, nettoyage, et l'aprêt là ou necessaire de tous les rampes, et portes	
--> inclut 2 couches de peinture à métal	
Préparation et peinture des contre-marches, et dessous des marches de l'escalier	825 $
--> inclut le ponçage, nettoyage, et l'aprêt là ou necessaire de tous les surfaces des contre-marches et dessous des marches	
--> inclut 2 couches de peinture à métal	
TOTAL	7,500 $

Peinture et Produits

Sherwin Williams Duration Interieur	Fini et Couleur	Coquille d'oeuf - Blanc
Pro Industrial B54 W151	Fini et Couleur	Lustré - Noir
Aprêt Cover Max Latex	Fini et Couleur	N/A
Aprêt Kem Bond Huile	Fini et Couleur	N/A

DÉBUT PROPOSÉ	Août 2021	**DURÉE DES TRAVAUX**	13 Jours
GRAND TOTAL	**$8,500**	**DÉPÔT DEMANDÉ**	**$1,700**

Mode de paiment	La balance restante est à acquitter **// en ARGENT COMPTANT // par chèque ou virement *Interac* // à la mi-travaux (50%)** et // à la complétion des travaux (50%), au plus tard dans les 5 jours proximaux.

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	

OSTÉOPEINTURE

222 St. Joseph boul. Est, Montréal, QC H2T 1H6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01