OSTÉOPEINTURE

CLIENT:	Christophe Volckaert
PROJET:	VOLCKAERT_01

DATE:	23 Avril 2021

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Peinture de la conrinche de la maison, excluant la corniche supérieure (44 Ave Courcelette)	
--> inclut le grattage, sablage, lavage et aprêt de la corniche	
--> inclut 2 couches de peinture extérieure haut-de-gamme de Sherwin Williams	
Peinture du fascia du balcon	
--> inclut le sablage, lavage, et aprêt du fascia en bois	
--> inclut 2 couches de peinture extérieure haut-de-gamme de Sherwin Williams	
Au cas où le bois a besoin de réparations, ou changement, le travail sera chargé à l'heure	
TOTAL	1,550 $

Peinture et Produits

Duration Exterieur		Fini et Couleur	Semi Lustré - Blanc
DÉBUT PROPOSÉ	Août 2021	**DURÉE DES TRAVAUX**	3 Jours
GRAND TOTAL	**$1,800**	**DÉPÔT DEMANDÉ**	**$360**

Mode de paiment	

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client	CHRISTOPHE VOLCKAERT	Signature d'un représentant OP	L.Z.

OSTÉOPEINTURE

222 St. Joseph boul. Est, Montréal, QC H2T 1H6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01