OSTÉOPEINTURE

| | |
|---|---|
| CLIENT: | COSEREANU, LIVIU |
| PROJET: | HENRI-BOURRASSA_01 |

| | |
|---|---|
| DATE: | 2/27/2022 |

D

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

| | |
|---|---|
| Préparation et peinture (2 couches) des plafonds, murs, plinthes, moulures et cadres -- tel que convenu à l'estimé | 8,400 $ |
| RDC. --> Salon et cuisine + entrée + salle d'eau + escalier vers le garage (inclus rampes et porte) + escalier vers le 1er étage | |
| 1er étage. --> Hall (incluant les portes) + sdb + walk-in de la chambre des maîtres (incluant la porte) + escalier vers le 2e étage | |
| 2e étage. --> Salle de jeu / bureau + pièce de rangement | |
| | |
| *Le prix inclut tout les matériaux et la peinture comme détaillée ci-dessous.* | |
| | |
| EXTRAS | |
| Option : peinture pour les murs encore plus haut-de-gamme (SW Duration Home) | + 250$ |
| Option: peinture extra-résistante pour le "trim" (ou pour fini à faible lustre) | + 150$ |
| | |
| TOTAL | 8,400 $ |

### PEINTURE ET PRODUITS

| | | |
|---|---|---|
| Plafond : SW ProMar | Fini et couleur (code) | Ultra-blanc -- Extra-mat |
| Murs : SW SuperPaint | Fini et couleur (code) | TBD |
| Plinthes et moulures : SW ProClassic ou équivalent | Fini et couleur (code) | TBD - même couleur que murs |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DÉBUT PROPOSÉ** | March 7, 2022 | **DURÉE DES TRAVAUX** | 10-14 jours de travaux |
| **GRAND TOTAL** | $8,400 | **DÉPÔT DEMANDÉ** | $3,000 |

| | |
|---|---|
| **Mode de paiment** | La totalité à payer en ***argent comptant.*** |

**Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.**
**Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.**
**Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Signature du client | | Signature d'un représentant OP | |

OSTÉOPEINTURE
222 boul. St-Joseph Est, Montréal, QC H2T 1H6
438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com
www.osteopeinture.com
RBQ# 5790-0045-01