OSTÉOPEINTURE

CLIENT	**Antoine Bisson**
PROJET	**A.BISSON_01**

ADRESSE	**670 Av. Hartland**
DATE	**19 Avril, 2024**

DESCRIPTION DES TRAVAUX

PEINTURE INTÉRIEURE

NOS TARIFS INCLUENT

- La préparation, l'apprêt au nécessaire, et 2 couches de peinture sur les surfaces désignées
  (La préparation inclut un nettoyage des surfaces, le calfeutrage, le taping des surfaces en bois, et le remplissage des imperfections
- Les plinthes, les cadres de fênetres, cadres de portes, ainsi que les corniches seront peints en semi-lustré
- Le prix final n'inclut pas les fenêtres*
- La protection de tous les planchers, et meubles présents dans l'espace, en confinant la poussière à l'espace de travail
- Le nettoyage à chaque fin de journée, pour laisser l'espace propre, vivable et confortable
- Un environnement de travail respectueux et silencieux durant les travaux
- Tout travail addtionnel demandé vous sera chargé en sus à 60 $/h plus taxes et matériaux

Sous-sol	**2,600 $**
Salle familiale (incluant les calorifères)	1,200 $
Buanderie	600 $
Cage d'escaliers sous-sol	800 $
Rez-de-chaussé	**8,600 $**
Vestibule	400 $
Hall d'entrée	900 $
Salle d'eau	600 $
Bureau	700 $
Salon	1,100 $
Salle à manger (incluant la peinture du banc, cache-calorifères, l'extérieur des armoires intégrés, et les poutres au plafond en semi-lustré	1,600 $
Cuisine & coin repas	900 $
Den (incluant la peinture du lambris en semi-lustré)	1,400 $
Montée d'escaliers rez-de-chaussé	1,000 $
2ème étage	**8,600 $**
Chambre des maîtres (incluant la peinture du lambris en satiné)	1,700 $
Dressing (incluant la peinture du lambris en satiné)	1,600 $
Chambre 1	1,100 $
Chambre 2	1,000 $
Chambre 3 (double)	1,300 $
Hall & couloir (incluant les portes, et cadres de portes)	1,400 $
Montée d'escaliers secondaire (À revoir)	500 $
Réparations	
Les réparations seront chargées à $60/H	
TOTAL FORFAIT INITIAL	**19,800 $**
TPS # 7784757551RT0001	990.00 $
TVQ # 1231045518	1,975.05 $
GRAND TOTAL	**22,765 $**

PRODUITS & PEINTURE	
Notre prix inclut la peinture haut-de-gamme et tous les matériaux nécessaires.	
MURS – Sherwin Williams Duration INT	Satiné – Extra-Blanc
PLAFONDS – SW ProMar 400	Mat – Extra-Blanc
PORTES, CADRES & PLINTHES – SW B53	Semi-lustré – Extra-Blanc

TERMES & MODALITÉS					
DÉBUT PROPOSÉ	10 Juin	**DURÉE DES TRAVAUX**	3 Semaines	**DÉPÔT DEMANDÉ**	$3,000
Modalité de paiement		La balance restante est à acquitter de façon hebdomadaire jusqu'à la complétion des travaux.			
Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus. **Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.** **Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.**					
Signature du client		Signature d'un représentant OP			

OSTÉOPEINTURE

#201 - 80 rue Saint-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01