OSTÉOPEINTURE

CLIENT	HÔTEL ALT MONTRÉAL	ADRESSE	120 rue Peel, Montréal
PROJET	ALT_02	DATE	29 Décembre 2024

DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOS TARIFS INCLUENT

- La protection de tous les planchers, et meubles présents dans l'espace, en confinant la poussière à l'espace de travail
- Le nettoyage à chaque fin de journée pour laisser l'espace propre et fonctionnel
- Un environnement de travail respectueux et silencieux durant les travaux
- Notez bien que tout travail addtionnel demandé vous sera chargé en sus à 75 $/h plus taxes et matériaux

FORFAIT INITIAL	
Installation d'une trappe au plafond pour accès rapide à la machinerie	**1,200 $**
➛ Ouverture au minimum 32" x 64"	
➛ Construction de la structure et installation	
➛ Peinture des panneaux et finition sans vis, avec bordure en aluminium	
➛ Matériaux: panneaux, 2x4, T trims, L trims [prix approx]	200 $
SOUS-TOTAL FORFAIT INITIAL	**1,200 $**
[OPTION EN EXTRA]	
SOUS-TOTAL EN OPTION	**0 $**
TOTAL FORFAIT INITIAL	**1,200 $**
TPS # 7784757551RT0001	60.00 $
TVQ # 1231045518	119.70 $
GRAND TOTAL	**1,380 $**

TERMES & MODALITÉS

DÉBUT PROPOSÉ	Janvier 2025	**DURÉE DES TRAVAUX**	2 jours	**DÉPÔT DEMANDÉ**	$300
Modalité de paiement		La balance restante est à acquitter à la complétion des travaux, NET 30 jours.			

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	Loïc St-Onge

OSTÉOPEINTURE
#201 - 80 rue Saint-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6
438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com
www.osteopeinture.com
RBQ# 5790-0045-01