OSTÉOPEINTURE

CLIENT:	Madeleine Sharp
PROJET:	SHARP_02

DATE:	22 Avril 2021

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Préparation et 2 couches de teinture des 5 fenêtres, et des 2 portes doubles de la façade de la maison	850 $
--> La préparation inclut le lavage, sablage et calfeutrage des fenêtres et portes	
TOTAL	850 $

PEINTURE ET PRODUITS

Teinture au Latex Behr		Fini et couleur (code)	Semi Lustré - Cèdre
DÉBUT PROPOSÉ	Juillet 2021	**DURÉE DES TRAVAUX**	3 Jours
GRAND TOTAL	**$850**	**DÉPÔT DEMANDÉ**	**$170**

Mode de paiment	La balance restante est à acquitter **en ARGENT COMPTANT** à la complétion des travaux, au plus tard dans les 5 jours proximaux.

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	

OSTÉOPEINTURE

222 boul. St-Joseph Est, Montréal, QC H2T 1H6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01