OSTÉOPEINTURE

CLIENT:	BATTISTA
PROJET:	BATTISTA_01

DATE:	31 Jan 2022

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Préparation, apprêt, et peinture de tous les murs, et du plafond dans le salon.	
Préparation, apprêt, et peinture de tous les moulûres, et moûlures couronnées du salon.	
Préparation, apprêt, et peinture des boîtes du callorifère, et du foyer.	
Le service inclut:	
- Une peinture haut-de-gamme de Sherwin-Williams	
- Déplacement de la bibliothèque, et du piano	
TOTAL	2,800 $

PEINTURE ET PRODUITS

Apprêt transitionnel de Sherwin-Williams	Fini et couleur (code)	n/a
Duration de Sherwin-Williams	Fini et couleur (code)	Coquille d'oeuf - Code BM: OC-100
ProClassic de Sherwin-Williams	Fini et couleur (code)	Semi Lustré - Code BM: CC-160

DÉBUT PROPOSÉ	**2/7/2022**	**DURÉE DES TRAVAUX**	4-5 Jours
GRAND TOTAL	**$2,800**	**DÉPÔT DEMANDÉ**	**$850**

Mode de paiment	La balance restante est à acquitter **en ARGENT COMPTANT** à la complétion des travaux, au plus tard dans les 5 jours proximaux.

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	

OSTÉOPEINTURE

222 boul. St-Joseph Est, Montréal, QC H2T 1H6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01