OSTÉOPEINTURE

CLIENT:	Nicolas MERCKY
PROJET:	DEAUVILLE_01

DATE:	07/04/2022

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Préparation, apprêt (là où nécessaire) et peinture des murs, plafonds, plinthes, portes et moulures	
Pièce centrale -- salon, salle à manger et cuisine (excluant plafond)	1,350 $
Plafond pièce centrale	550 $
Entrée	900 $
Salle de jeu (blanc + 1 couleur)	1,000 $
Escalier vers le sous-sol + murs du sous-sol tel que désigné	450 $
Escalier vers le 1er étage	950 $
SOUS-TOTAL	**5,200 $**
OPTION EN EXTRA	
Déplacement des meubles et dégarnir les murs	450 $
Peinture haut-de-gamme pour les murs : SW Duration Home	300 $
TOTAL	**5,950 $**

PEINTURE ET PRODUITS

Murs : SW Super Paint	Fini et couleur	Blanc - fini à déterminer
Portes et moulures : SW ProClassic ou équivalent	Fini et couleur	Blanc - fini à déterminer

DÉBUT PROPOSÉ	11 avril	**DURÉE DES TRAVAUX**	6-7 jours
GRAND TOTAL	**$5,950**	**DÉPÔT DEMANDÉ**	**$2,000**

Mode de paiement	Le paiement est à faire en argent comptant. La balance restante après le dépôt est à acquitter à la mi-travaux (50%) et à la complétion des travaux (50%).

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	

OSTÉOPEINTURE
222 boul. St-Joseph Est, Montréal, QC H2T 1H6
438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com
www.osteopeinture.com
RBQ# 5790-0045-01