OSTÉOPEINTURE

CLIENT:	Jacques Morency
PROJET:	Morency_01

DATE:	6 Juin 2022

DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOS PRIX INCLUENT

- La préparation, l'apprêt là où necessaire, et 2 couches de peinture sur les murs, portes, moulures, plinthes, corniches, et plafonds
- Le nettoyage à chaque fin de journée, pour laisser l'espace propre, vivable et confortable
- La protection de tous les planchers, et meubles présents dans l'espace, l'enlèvement des plaques murales et tout autre matériel
- Un environnement respectueux, et silencieux, pour minimaliser l'impact des travaux sur vous et votre famille, durant cette periode
- Tout travail de réparations majeures sera chargé en sus à $60 de l'heure, payable à la completion des travaux

Salon	
Salle à manger	
Cuisine	
Salle de bain	
Total	2,610 $
Taxes	390 $
GRAND TOTAL	3,000 $

PRODUITS ET PEINTURE

Duration Home de Sherwin Williams	Fini et couleur (code)	Satin - À être déterminé
ProClassic, ProClassic Hybride ou produit similaire de Sherwin Williams	Fini et couleur (code)	Semi-Lustré - À être déterminé
ProMar, ProMar 400 de Sherwin Williams	Fini et couleur (code)	Mat - À être déterminé

DÉBUT PROPOSÉ	Mi-Juillet	**DURÉE DES TRAVAUX**	5 jours
GRAND TOTAL	**$3,000**	**DÉPÔT DEMANDÉ**	**$900**

Mode de paiement	La balance restante est à acquitter **par chèque, ou transfer électronique *Interac*** à la complétion des travaux.

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	

OSTÉOPEINTURE

222 St. Joseph boul. Est, Montréal, QC H2T 1H6

438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com

www.osteopeinture.com

RBQ# 5790-0045-01