OSTÉOPEINTURE

CLIENT	HÔTEL ALT MONTRÉAL
PROJET	ESCALIERS SECOURS

ADRESSE	120 rue Peel, Montréal
DATE	30 Octobre 2025

DESCRIPTION DES TRAVAUX

NOS TARIFS INCLUENT

- La protection de tous les planchers, et meubles présents dans l'espace, en confinant la poussière à l'espace de travail
- Le nettoyage à chaque fin de journée pour laisser l'espace propre et fonctionnel
- Un environnement de travail respectueux et silencieux durant les travaux
- Le prix final sera calculé en fonction de l'ampleur des travaux, encore à déterminer
- Notez bien que tout travail addtionnel demandé vous sera chargé en sus à 75 $/h plus taxes et matériaux

FORFAIT INITIAL

Réfection des murs des escaliers de secours suite à une infiltration d'eau [prix approx.: 850-1100]	**950 $**
- Protection des escaliers de secours entre 15e-17e	
- Réparations des bande de joints de gypse abîmées sur les murs entre le 15e-17e étages	
- Apprêt et peinture des murs tels que nécessaires	
- Libération des lieux chaque jour après les interventions pour assurer le libre passage	
- Frais de déplacements inclut [requiert environ 4-5 déplacements pour des interventions de moins de 3H]	
NB: La peinture sera fournie par le client	
SOUS-TOTAL FORFAIT INITIAL	**950 $**
[OPTION EN EXTRA]	
SOUS-TOTAL EN OPTION	**0 $**
TOTAL FORFAIT INITIAL	**950 $**
TPS # 7784757551RT0001	47.50 $
TVQ # 1231045518	94.76 $
GRAND TOTAL	**1,092 $**

TERMES & MODALITÉS

DÉBUT PROPOSÉ	Novembre 2025	**DURÉE DES TRAVAUX**	4 jours	**DÉPÔT DEMANDÉ**	$400
Modalité de paiement		La balance restante est à acquitter à la complétion des travaux, NET 30 jours.			

Tout travail additionnel demandé sera chargé en sus.
Cette soumission est valide pour une durée de 30 jours.
Le client est responsable de s'assurer que les travaux sont conformes aux spécifications et permis exigés par la Ville.

Signature du client		Signature d'un représentant OP	

OSTÉOPEINTURE
#201 - 80 rue Saint-Viateur E., Montréal, QC H2T 1A6
438-870-8087 | osteopeinture@gmail.com
www.osteopeinture.com
RBQ# 5790-0045-01